

# CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Delibera n. 33

del 27.02.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA "IN INTERVENTI DI RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINELLE DEL TORRENTE TRESA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONFLUENZA DEL TORRENTE MOIANO E IL PONTE DI CAIONCOLA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE" - LOTTO 294/U

## Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventi il giorno ventisette (27)

del mese di febbraio alle ore 17:30 in seconda convocazione

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 20 febbraio 2020 prot. nr. 447.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n. 5 assenti n. 2

		PRESENTI	ASSENTI	
1)	MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	BETTOLLINI JURI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

1)	STAFISSI SILVANO	Presidente	<input type="checkbox"/>
2)	BONGARZONE ENZO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>
3)	SERRELI ALESSANDRO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– premesso:

- che la Regione Umbria, con nota prot n° 8938 in data 16 gennaio 2019, ha comunicato che con Legge Regionale n° 12 del 27 dicembre 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”, sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 15 ottobre 2018 in materia di finanza pubblica, ha previsto ed assegnato a questo Consorzio il finanziamento dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U, per l’importo complessivo di Euro 620.736,63;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 492 del 24 gennaio 2019 la progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;
- che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n° 49 del 1° febbraio 2019, in data 18 febbraio 2019 ha redatto il Documento preliminare all’avvio della progettazione;
- che l’atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 30 aprile 2019, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ed acquisito al protocollo n° 1006;
- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve” – Lotto 294/U, datato 29 aprile 2019, a firma dell’Ing. Simone Conti, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 in data 10 maggio 2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 6758 dell’11 luglio 2019 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del sopra citato progetto esecutivo, affidando l’esecuzione dei lavori in regime di delega amministrativa;

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 567 in data 29 luglio 2019 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori;
  - che, data la natura dei lavori, l'esecuzione degli stessi è stata prevista in appalto, mediante procedura negoziata, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per pervenire ad un affidatario in tempi brevi, prevedendo altresì, nella lettera di invito l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., se applicabile, per un importo complessivo dei lavori pari a Euro 393.828,07 iva esclusa, articolato in Euro 341.850,61 quota parte delle lavorazioni soggetti a ribasso, Euro 32.394,21 per costo della manodopera (definito ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non soggetto a ribasso ai sensi dell'art.23 comma 3 della L.R. 3/2010 della Regione Umbria), Euro 12.091,25 per costi della sicurezza aziendale (anch'essi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.23 comma 3 della L.R. 3/2010 della Regione Umbria) e Euro 7.492,00 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- visti:
- il verbale di gara n° 1 in data 16 gennaio 2020 redatto dal Presidente di gara Ing. Rutilio Morandi, relativo alla procedura di apertura dei plichi pervenuti e verifica dei documenti richiesti per l'ammissibilità;
  - la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 3 febbraio 2020, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
  - il verbale di gara n° 2 in data 6 febbraio 2020 redatto dal Presidente di gara Ing. Rutilio Morandi, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all'Impresa Frappi S.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (SI), con il ribasso del 13,41% sull'importo dei lavori a base di gara;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### D E L I B E R A:

- 1) di approvare i risultati della gara per l'affidamento dei lavori "Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del Comune di Città della Pieve" –lotto 294/U;
- 2) di procedere all'aggiudicazione in via definitiva all'Impresa Frappi S.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (AR), con il ribasso del 13,41% sull'importo dei lavori a base di gara;
- 3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta articolato come segue:

#### A) LAVORI A CORPO:

A1) Importo dei lavori	€ 386.336,07	€ 386.336,07
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c 2 e 3 L.R.3/2010):		
– costo della manodopera (incidenza 8,385%)	€ 32.394,21	
– quota spese generali per sicurezza (incid. 26,394%)	€ 12.091,25	
<i>Importo dei lavori da sottoporre a ribasso</i>		<u>€ 341.850,61</u>
A2) Ribasso offerto (Frappi Srl -13,41%)	€ - 45.842,17	
A3) Costi della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'art. 100 D. Lgs. 81/2008		€ 7.492,00
<i>Importo dei lavori</i>		<u>€ 347.985,90</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri, occupazioni temporanee e per eventuali danneggiamenti comprensivi di oneri riflessi		
a) Indennità di esproprio	€	40.715,58
b) Oneri riflessi	€	14.400,00
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti ed occupazioni	€	4.000,00
B2) Spese generali (12% di € 620.736,63- art. 31-bis L.R.Umbria n. 6 del 02/08/2018)	€	74.488,40
B3) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A)	€	76.556,90
B4) Spese per spostamento pubblici servizi	€	2.000,00
B5) Imprevisti con arrotondamento	€	<u>4.662,41</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>€</i>	<i><u>216.823,29</u> € 216.823,29</i>

C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

C1) Importo economie derivanti dal ribasso d'asta	€	45.842,17
C2) IVA sull'importo delle economie derivanti dal ribasso d'asta	€	<u>10.085,27</u>
<i>Totale economie da ribasso d'asta</i>	<i>€</i>	<i><u>55.927,44</u> € 45.927,44</i>

*IMPORTO COMPLESSIVO* € 620.736,63



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 21 febbraio 2020

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 21.02.2020 al giorno 06.03.2020 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 marzo 2020

IL DIRETTORE  
(Ing. Rutilio Morandi)