

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DELIBERAZIONE N° 31 ADOTTATA D'URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 27 GENNAIO 2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATI DI GARA PROGETTO 2
“INTERVENTI IN DESTRA PAGLIA A VALLE DEL
PONTE DELL'ADUNATA” NELL'AMBITO DEGLI
“INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PAGLIA NEL
TRATTO VALLIVO RICADENTE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE UMBRIA NEI COMUNI DI
ALLERONA, CASTEL VISCARDO E ORVIETO – 1°
STRALCIO FUNZIONALE: OPERE DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO IN AMBITO URBANO E PRIMI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICA” – LOTTO 275/U

IL PRESIDENTE:

- premesso che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n° 5 del 15 ottobre 2013, ha approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture”, in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, individuando il Consorzio Ente attuatore degli “Interventi urgenti

per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica”, assegnando allo stesso un contributo di Euro 8.200.000,00;

– visti:

- il Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 con il quale sono stati rimodulati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia in ambito urbano nei territori dei Comuni di Castel Viscardo, Allerona e Orvieto, certificata l’indifferibilità degli interventi in argomento ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 133 dell’11 settembre 2014 (Decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni, nella Legge n° 164 dell’11 novembre 2014, e certificata, altresì, la non delocalizzazione degli interventi progettualmente previsti, acquisito al protocollo di questo Ufficio n° 1794 in data 10 luglio 2015;
- la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 30 luglio 2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica” – Lotto 275/U;

– tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio di

Amministrazione, nonché del Decreto del Commissario Delegato della Regione Umbria n° 82 in data 6 luglio 2015 sopra richiamato, si è dato atto che la progettazione esecutiva doveva riguardare:

- progetto n° 1: Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 2: Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata;
- progetto n° 3: Interventi in sinistra Paglia;
- progetto n° 4: Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel Viscardo e Allerona;

e non i “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” che, ancorché approvati, non trovano, allo stato, copertura finanziaria;

– considerato:

- che il progetto esecutivo dei lavori “Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata” – lotto 275/U – Progetto 2, datato 15 ottobre 2015, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con delibera n° 26 adottata d'urgenza dal Presidente in data 29 ottobre 2015;
- che con Decreto del Commissario Delegato n° 169 del 4 dicembre 2015, la Regione Umbria ha concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 3.450.000,00 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- che, data la natura dei lavori, l'esecuzione degli stessi è stata prevista in appalto, da affidarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della

Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 122, comma 9, dello stesso D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un importo di Euro 2.140.954,01, di cui Euro 1.605.393,10 per lavorazioni soggette a ribasso, Euro 372.161,57 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), Euro 68.502,50 per costi di sicurezza aziendali(non soggetti a ribasso), ed Euro 94.896,84 per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);

– visti:

- il verbale di gara n° 1 in data 22 dicembre 2015 redatto dal Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, relativo alla procedura di apertura dei plichi pervenuti e verifica dei documenti richiesti per l'ammissibilità;
- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data 4 gennaio 2016, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell' art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il verbale di gara n° 2 in data 5 gennaio 2016 redatto dal Presidente della gara Dott. Rocco Attanasio, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all'Impresa Alto Soc. Coop. a r. l., con sede Orvieto (TR) – P.zza del Commercio n° 9, con il ribasso del 9,043% sull'importo dei lavori a base di gara;

- la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Rutilio Morandi in data odierna, circa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta (aggiudicatario provvisorio e 2° classificato in graduatoria), ai sensi dell' art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. n° 163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010;
 - la Legge n° 164/2014, di conversione del Decreto Legge n° 133/2014, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di procedere alla stipula del contratto d'appalto;
- atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

- 1) di approvare i risultati della gara informale per l'affidamento dei lavori del Progetto 2 "Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell'Adunata" nell'ambito degli "Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale" – Lotto 275/U;
- 2) di procedere all'aggiudicazione in via definitiva all'Impresa Alto Soc.

Coop. a r. l., con sede Orvieto (TR) – P.zza del Commercio n° 9, con il ribasso del 9,043% sull'importo dei lavori a base di gara;

3) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Importo lavori € 2.046.057,17 € 2.046.057,17

di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R.3/2010):

- costo della manodopera

(incid. 21,102%) € 372.161,57

- quota spese generali per oneri sicurezza (incid.

23,552%) € 68.502,50

Importo dei lavori a corpo

da sottoporre a ribasso € 1.605.393,10

A2) Ribasso offerto (Alto Soc. Coop. - 9,043%)

€ 145.175,70 €- 145.175,70

A2) Costi per la sicurezza (Art. 131 c.3 D. Lgs.

163/2006 e s.m.i) € 94.896,84 € 94.896,84

Importo dei lavori € 1.995.778,31 € 1.995.778,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Indennità per espropri occupazione temporanea

- ed eventuali
danneggiamenti
- a) Indennità di esproprio € 190.812,47
- b) - Oneri riflessi
(I.V.A. inclusa) € 3.200,00
- c) Indennizzi per
eventuali
danneggiamenti e
occupazioni
provvisorie per aree di
cantiere € 35.000,00
- B2) Spese tecniche (da Q.E.
Esecutivo) comprensive di
Contributo ai sensi
dell'art.2 della Del. del
05/04/2014 dell'AVCP € 233.176,65
- B3) Incentivo per la
progettazione (art. 92 D.
Lgs.163/2006 e s.m.i) (da
Q.E. Esecutivo) € 32.114,31
- B4) Consulenze, rilievi,
indagini geognostiche,
analisi e prove di
laboratorio varie (I.V.A
inclusa)

- Campagna di telerilevamento con tecnologia laser scanning (100% importo fattura Blom CGR Spa) € 18.548,51
- Consulenza idraulica (100% importo prestazione Ing. Moramarco) € 22.933,00
- Consulenza geologica, geomorfologica e di dinamica fluviale (100% convenzione Università Perugia - Geoconsul s.r.l.) € 27.108,40
- Indagini geognostiche (100% importo fattura Geotecnica Palazzi-Giomarelli s.r.l.) € 26.673,89
- Prove in corso d'opera (a stima) € 40.000,00
- B5) Spostamenti sottoservizi interferenti € 25.000,00
- B6) Acquisto matrice tipo Reckli 2/122 "Yukon"

(concordato con MIBAC - Regione Umbria) da parte Stazione Appaltante (IVA compresa) (da Q.E. Esecutivo)	€ 115.000,00	
B6) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1+A2)	€ 439.071,23	
B7) Imprevisti con arrotondamento	<u>€ 68.468,88</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	<u>€1.277.107,34</u>	€1.277.107,34
C) ECONOMIE TOTALI A SEGUITO DI GARA		
C1) Ribasso offerto	€ 145.175,70	
C2) I.V.A. sul ribasso offerto (22% di C1)	<u>€ 31.938,65</u>	
<i>Totale economie a seguito di gara</i>	<u>€ 177.114,35</u>	€ 177.114,35
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€3.450.000,00</u>